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[ GENERALTTES

BASE

DU PROJET & DOCUMENTS GRAPHIQUES:
PLANS "PHASE ESQUISSE" daté du 17 décembre 2014

TEXTES DE REFERENCES:
- Code de Ta construction & de 1'habitation. Code de 1'urbanisme,

ETUD

CHAR
d'AS
PILO
d'ét

TRAV
de d

Code du travail, Code permanent environnement & nuissance.
Arrété type relatif aux préscriptions générales ICPE:
. 1510 "Entrepdt couvert" - régime DECLARATION

ES. HONORAIRES & TRAVAUX EXCLUS:

Frais inhérents a 1'obtention du permis de construire (taxe
locale d'équipement, taxe départementale espaces verts sensibles,
taxe CAUE ....)

Frais inhérents aux recherches archéologiques.

Frais inhérents a 1'ASSURANCE DOMMAGE D'OUVRAGE.

Les travaux complémentaires autres que ceux décrits dans le
présent devis & ceux résultants de 1'instruction du PC.
Les_frais_inhérents aux travaux préconisés par le géotechnicien,
s1 les sols rencontrés au cours des terrassements différents de
ceux decrits dans Tle rapport 13/408 de la Sté GEQ MECA.

La démolition d'ouvrages en infrastructure & dépollution
éventuelle du site (hydrocarbure, remblais, métaux ...etc...).

GES INCLUES AU PRESENT DEVIS: Frais inhérents & la mission
SISTANCE A LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE et & la mission de
TAGE - ORDONNANCEMENT & COORDINATION DE CHANTIER tous corps

ats.

AUX SUPPLEMENTAIRES: Les travaux supplémentaires feront 1'objet
evis avenant & seront réalisés aprés contractualisation.



CODE

1.1.2.3

DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX

DESIGNATION
VOIRIES - RESEAUX DIVERS & CLOTURES - ESPACES VERTS

PLATEFORME BATIMENT & VOIRIES
PLATEFORME BATIMENT

A partir des PST mise en oeuvre en phase 1,
réalisation de la plateforme batiment, compris surlargeur
de 2.00 m pour pose des échafaudages de pied,

comprenant :
- Traitement de la plateforme a la chaux 1% et au liant

routier 5% sur 40 cm d'épaisseur.
- Réglage & compactage
- Cloutage de protection

Surface: 3283.50 m? (dont 282.20 m? de surlargeur)

Essais de plaque type "Westergaard" pour
détermination du coefficient de réaction du sol in situ.

Maillage en cailloux calibrés 6/20 ép 4 cm, en surlargeur.
surface: 282.20 m?

AMENAGEMENT DES VOIRIES

Terrassement généraux pour mise & niveau des fonds de
forme dans 1'emprise des voiries

Réalisation de voirie Tourde (trafic: 50 camions/jour),
comprenant :
- Traitement de Ta plateforme a la chaux 1% et au liant
routier 5% sur 40 cm d'épaisseur.
- Réglage & compactage
Cloutage de protection & enduit de cure
Grave bitume épaisseur 6 cm.
- Couche d'accrochage
Enrobés 0/10, épaisseur 5 cm.

Surface: 869.80 m?

Realisation de voirie béton, comprenant:

- Traitement de Ta plateforme & la chaux 1% et au liant

routier 5% sur 40 cm d'épaisseur.

- Réglage & compactage

- Cloutage de protection
Réglage avant coulage
Dallage béton C25/30 conforme aux normes SETRA, compris
mise en place d'une nappe de TS PAFC relevée au crochet,
épaisseur 20 cm - finition 1issée balayée, sciage des
Joints de retrait (nature du béton PREVU pour 1'emploi
ultérieur des sels de déverglacage)

I

Surface: 249.20 m? (rampe de chargement/déchargement)
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1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.3.3

1.1.3.4

1.2
1.2.1

DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
DESIGNATION

Réalisation de voirie légére, comprenant:
- Traitement de la plateforme a la chaux 1% et au liant
routier 5% sur 30 cm d'épaisseur.,
- Réglage & compactage
Cloutage de protection & enduit de cure
Grave bitume épaisseur 6 cm.
Couche d'accrochage
Enrobés 0/10, épaisseur 3 a 4 cm.

1 ] ' 1

Surface: 100.00 m? (Stationnement pour véhicules
particuliers)

Reéalisation de voirie “pompiers", comprenant:
- Traitement de T1a plateforme & Ta chaux 1% et au liant
routier 5% sur 40 cm d'épaisseur.
- Réglage & compactage
- Cloutage de protection
- Maillage en cailloux calibrés 6/20 sur 4 cm d'épaisseur

Surface: 754.50 m?

PM voir 1'altitude & e profil en travers de 1a voirie
"pompiers” pour gestion des eaux de ruissellement

DIVERS

Borduration, comprenant:
- 189.50 m de bordure type T2

Réalisation d'un mur de souténement en éléments
préfabriqué (Ht £ 1.20 m).
Linéaire: 18.00 m

Marquage au sol, & la peinture routiére des
emplacements véhicules particuliers et camions (en
fosse de quai), panneaux + sigle PMR

PM matérialisation sur le plan masse des emplacements
"stationnement véhicules particuliers" conformément au
réglement de zone, pour le dép6t du PC

Remise en place des TV en périphérie des ouvrages
réalisés pour agencement des espaces verts.

ASSAINISSEMENT

PRINCIPE D'ASSAINISSEMENT:

- Les eaux usées & vannes seront canalisées et évacuées
gravitairement jusqu'au regard de branchement en limite
de propriété.

- Les eaux de couverture seront canalisées et infiltrées
sur la parcelle.

- Les eaux de ruisellement des voiries & aires
d'evolution seront canalisées, traitées par un
separateur a hydrocarbure et infiltrées sur la parcelle

Page : 2
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DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
CODE DESIGNATION

POUR MEMOIRE: Le contractant général a a sa charge les

démarches administratives afin d'obtenir un accord préalable

?u maitre d'oeuvre de la ZAC, qui vérifiera la gestion de
‘eau

1.2.2 RESEAUX EAUX GRISES & NOIRES

1.2.2.1 SANS OBJET en attente de définition

1.2.3 RESEAUX EP DE BATIMENT

1.2.3.1 Reprise des descentes EP y compris coude PVC et tuyaux

pour branchement

1.2.3.2 Dépose de 5 tampons de regard "pied de chute” et
transformation en regards borgnes

1.2.3.3 Regard de visite 60 x 60, compris tampon fonte.

1.2.3.4 Tuyaux PVYC ¢ 160 y compris terrassement en tranchée,
blindage a partir de 1.30 m de profondeur, 1it de pose &
remblais en sable et comblement de la tranchée
conformément au guide SETRA

1.2.3.5 Tuyaux PVC ¢ 200 y compris terrassement en tranchée,
blindage a partir de 1.30 m de profondeur, 1it de pose &
remblais en sable et comblement de Ta tranchée
conformément au guide SETRA

1.2.3.6 Tuyaux PVC ¢ 250 y compris terrassement en tranchée,
blindage a partir de 1.30 m de profondeur, 1it de pose &
remblais en sable et comblement de la tranchée
conformément au guide SETRA

1.2.3.7 Tuyaux PVC ¢ 315 y compris terrassement en tranchée,
blindage a partir de 1.30 m de profondeur, 11t de pose &

remblais en sable et comblement de la tranchée
conformément au guide SETRA

1.2.3.8 Descente en ouvrage d'infiltration
1.2.4 RESEAUX EP VOIRIE
1.2.41 Dépose de 13.00 m de canalisation

1.2.4.2 Réalisation d'un caniveau béton sans pente largeur
utile 30 cm, compris grille en fonte.
Linéaire: 13.00 m

1.2.4.3 Regard 60 x 60 compris grille concave ou plate en fonte,
avec décantation

1.2.4.4 Vidange & dépose du séparateur d'hydrocarbures "phase 1"

Page : 3
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DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX

de chargement; sites autoroutiers, voiries: aires de repos ;

T du débit de pointe choisie, au dela, le débit exédentaire

Hypothése de calcul: pente I= 0.005 m/m; Coef C = 0.9: débit
eaux pluviales Q= 101.4 L/s (en cas d'orage décennal suivant
les formules de M Caquot); débit & traiter = 20 % de Q soit

conséquent le volume a mettre en rétention est identique au

CODE DESTGNATION

1.2.4.5 TRATTEMENT "PARTIEL" DES EAUX DE VOIRIES: Cette solution
est retenue Torsque Ta zone a collecter présente des
risques de pollution 1imités
Application: Parkings VL & PL; dépots de véhicules; quais
sites industriels; zones d'activités ....
Les eaux de ruisellement sont traitées jusqu'a la fraction
est ponctuellement bypassé vers 1'exutoire.
Surface de voiries prise en compte: 2835.00 m? (voiries
phase 1 + phase 2).
20.3 L/s
F.et pose d'un séparateur débourbeur d'hydrocarbures avec
coalesceur & déversoir intégrés, en acier, débit 20 3 22
1/s, classe 1 (rejet: 5 mg/1) compris toutes sujétions de
mise en oeuvre.

ILsZ 5 OUVRAGE D'INFILTRATION

1.251 Busage de noue

1.2.5.2 Création d'un ouvrage d'infiltration (type noue ou
Tagune avec talus a faible pente pour entretien des
herbages), d'une capacité de déversoir d'orage décennale
de 75.00 métres cubes (calcul du volume suivant
formules de M Caquot)

1.2.6 POINT D'EAU NATURELS & ARTIFICIELS

1.2.6.1 SANS OBJET - pour mémoire 1'extension prévue est de
méme superficie que la cellule existante en
conséquent les besoins en eau pour la défense extérieure
contre 1"incendie sont identiques au projet de base

1.2.7 CONFINEMENT DES EAUX SUSCEPTIBLES D'ETRE POLLUEES
LORS DUN SINISTRE

1.2.7.1 SANS OBJET - pour mémoire 1'extension prévue est de
méme superficie que Ta cellule existante en
projet de base

1.3 RESEAUX DIVERS

1.3.1 FOURREAUX POUR VIABILISATION FUTURE

Page : 4 K\’b
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1.3.2.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.2
1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.2.3

1.4.3

DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
DESIGNATION

Travaux de viabilisation comprenant le terrassement en
tranchée, 11t de pose & remblais en sable. remblais
conformément au guide SETRA.
- tranchée communeu.
- 1 fourreau ¢ 160 (électricté)
1 fourreau ¢ 60 (électricté)
1 PE DN26/32 (eau potable)
1 PE DN80 (eau RIA)
1 PE DN50 (gaz)
3 fourreau 42/45 (téléphone)

ALIMENTATION EXTERIEURE

Travaux de viabilisation comprenant le terrassement en
tranchée, 1it de pose & remblais en sable, remblais
conformément au guide SETRA.

- 55.00 ml tranchée 1 réseau.

- portail: 1 fourreau ¢ 63 (base: 55.00 m)

- 1 chambre de tirage

Massif pour mat d'éclairage de 1'aire de dépotage
CLOTURES & ESPACES VERTS
CLOTURES

Modification de 1a cl6ture au droit du portail créé

PORTAILS

Réalisation de mur bahut conforme au réglement de zone
de part & d'autre du portail d'accés

F et pose de portail coulissant motorisable,

Tongueur 10.00 m et 1.80 m1 de haut. remplissage
barreaudé. Compris portiques de guidage, rail en Tongrine
bétgn, butées et accessoires. Finition TON RAL 6005.
nombre: 1

F et pose d'un systéme de motorisation électrique
conforme a4 la norme NF EN 13241-1, compris organes de
commandes type boite a clé en entrée & boucle magnétique
en sortie.

ESPACES VERTS & vérifier avec préconisation de 1'aménageur

1.4.3.1

de la zone

Superficie du Tot: 17154.00 m?; surface prise en
considération en phase 1 11395.00 m?; reste & aménager

en phase 2: 5759.00 m?

Page : b



CODE

1.4.3.2

TOTAL

DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
DESIGNATION

Préparation de sol (décompactage, épierrage,
brissement des mottes. profilage des terres),
travaux d'engazonnement type agricole (semis, griffage

pour enfouissement, roulage, arrosage) tonte de garantie.

Surface: 2565.00 m? environ

VOIRIES - RESEAUX DIVERS & CLOTURES - ESPACES VERTS

Page :
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2.2.3.2

DEVIS

. TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX

DESIGNATION

BATIMENT TOUS CORPS D'ETATS

INSTALLATION DE CHANTIER
BASE VIE & INSTALLATIONS COMMUNES

Affichage de la délivrance du PC. constat de huissier &
fourniture & gose d'un panneau de chantier

conformément

1'article R8221-1 du code du travail

?ortant les noms et/ou dénominations sociales de

‘ensenble des entreprises intervenantes et leurs adresses
(Action de lutte contre le travail i11égal et travail
dissimulé)

Installation de chantier comprennant: la base vie, Tles
clotures, les branchements eau & électrique de la base vie +
coffret PC chantier, les bennes déchets DIB

INFRASTRUCTURE & FONDATION

MASSIF DE FONDATION

Installation de chantier GO, implantation & pose de chaise

Fondation sous poteaux de structure par massifs a
encuvement et/ou brochage avec semelle de répartition
pour sol susceptible d'une contrainte de 4.00 bars pour
une profondeur d'ancrage minimum de 1.00 m/TN.

BECHE HORS GEL

Béche hors gel en passage de porte sectionale

NIVELEUR DE QUAIT

Genie civil pour niveleur de quai sans fosse & hayon.
nombre: 3

PLUS VALUE REPRISE DANS LE PRESENT DEVIS pour réalisation

de fosse a hayon.
nombre: 1

STRUCTURE & MURS EN ELEVATION
HYPOTHESES D'ETUDES

Dispositions constructives:

. La structure principale du batiment assurera une

stabilité au feu minimale R60
Les parois extérieures & portes: matériaux A2 sl d0

. Les poteaux de rive au droit du mur séparatif entre

cellules sont R120

. Le mur séparatif entre les deux cellules assurera

un degré feu REI120, compris prolongation
perpendiculaire de 0.50 m par rapport au nu ext du

Page : 7 (\\1



DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
CODE DESIGNATION

pignon arriere, retour de 6.00 m dans le plan du
pignon avant et dépassement de la toiture de 1.00 m
. Les portes inter communication EI120 avec fermeture
asservi a la détection incendie
. 3upport de couverture hors isolant: matériaux A2 sl
0

. Comportement au feu des toitures: BROOF (t3)

REMARQUES IMPORTANTES: Ces hypothéses doivent &tre
notifiées dans la demande d'autorisation exploitation &
étre actées par 1'arrété préfectoral d'exploitation

2.3.1.2 Charges climatiques & charges permanentes:

- Climatiques régles NV65 - février 2009 (DTU P 06-002):

. vent zone 3 (dépt 62; canton ARRAS Nord) site normal:
75 daN/m?, batiment fermé
. neige région Al altitude <200 m: 35 daN/m?

- Sismicité: la construction est située en zone de
sismicité 2 (aléa sismique faible) - catégorie II
(batiment industriel accueillant au plus 300 personnes)

- Toiture: Bac acier avec 140 mm d'isolation & étanchéité
autoprotégée

- Bardage en béton: Panneau béton de 9+5+6 cm d'épaisseur

- Bardage métallique: Plateau acier posé horizontalement +
140 mm d'isolant + profil d'acier nervuré

- Charges en sous face de couverture: 10 daN/m?2

- Extension future: NON PREVUE

2.3.2 STRUCTURE
0Bl ] DIMENSIONS DE L'ENTREPQT:
. Surface: 2970.00 m?
. Longueur: 66.00 m en 11 travées de 6.00 m.
. Largeur: 45.00 m entre panneaux béton en 2 appentis
. Hauteur: 9.30 m sur acrotére soit 7.165 m libre
d'exploitation sous poutre de toiture
. Pente de toiture: 3.1%
. Arase supérieure des massifs: - 0.50 m par rapport au
dallage fini

2.3.2.2 STRUCTURE en béton, comprenant:
- Poteaux préfabriqués en BA

. 10 poteaux de membrures de pignon avant

. 9 poteaux de membrures de pignon arriére

. 20 poteaux de rive

. 5 poteaux pour poutre maitresse entr'axe 12.00 m
2 Poteaux/poutres linteaux pour portes CF coulissantes
5 Poutres maitresse en béton précontraint avec consoles
a mi portée pour reprise des poutres de toiture
golgoutres de toiture type IC posée avec une pente de
- 2 x 45.00 m poutres des membrures des pignons.
Pannes 123/14 sans insert destinées & recevoir le
support de toiture vissé directement dans le béton par
vis HILTI HUS H 7.5/45 mm (entr'axe suivant lanterneaux

Page : 8 V\ﬁ,_



DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
CODE DESIGNATION

de désenfumage) + corniére en bas de versant.

2.3.3 SOUTENEMENT & MURS EN ELEVATION

2.3.3.1 MURS DE SQUTENEMENT en panneaux moulés d'épaisseur
0.15 m, parement lisse "brut de décoffrage” ton gris
ciment.
Linéaire:

- 16.50 m en voile de quai, comprenant:
. 3 réservations pour niveleur de quai

Pt 0.2 ENTREPOT - BARDAGE BETON, en panneaux de béton moulés de 15
cm d'épaisseur, parement 1isse "brut de décoffrage" ton gris
ciment.

Localisation:
- Facade avant REI120: 6.00 x 9.30 m + 16.50 x 5.10 m,
compris réservations suivant plan.
- Fagade avant: 22.50 x 1.00 m, compris réservations

suivant plan.
- Facade arriére: 45.00 x 1.00 m, compris réservations

suivant plan.
- Facade Tatérale: POSE SEULE de 66.00 x 1.00 m. compris

réservations suivant plan.

2.3.3.3 PLUS VALUE REPRISE DANS LE PRESENT DEVIS pour intégration
d'une dme isolante de 52 mm (K (W/m?K)= 0.399) en panneaux
béton (ép du panneau 20 cm)

2.3.3.4 MURS REI120 en Tong pan sur extension - Dépose des
bouchements des passages "engins de manutention"
- 2 baies de 1g 3.50 x Ht 3.50 m pour pose de porte CF

TRAVAUX DIVERS

tisse haute avec plots "porte drapeau" (e= 2.00 m) + Tisse
asse

OPTION

OPTION NON REPRISE DANS LE PRESENT DEVIS pour
modification de la structure pour garantir une hauteur
d'exploitation de 9.00 m 1ibre.

Montant: 66095.00 euros HT

[AS)
w
I~

N
w
~
'._\

NI
W |w
o o
—

PM - contraintes 1iées a la hauteur:
. arrété 1510 / art 2.4.1
. 1a hauteur de stockage des matiéres dangereuses .....
est limitée a 5.00 m
. les matiéres stockées en rayonnage ... respectent les
deux dispositions suivantes sauf si un systéme
d'extinction automatique est présent:
. Ht maxi de stockage 8.00 m
. 1lg en rack 2.00 m

2.4 RESEAU INTRA MUROS
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2.5.1.1

2.5.2.2
2.5.2.3

DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
DESIGNATION

RESEAU EU/EV

SANS OBJET en attente de définition

RESEAU EP TOITURE

Branchement descente EP y compris coude PVC ¢ 100 & 125

& tuyaux PVC pour mise en attente & 1.50 m du pied de
chute (PM piquage sur réseau repris au lot VRD)

Branchement descente EP y compris coude PVC ¢ 140 & 160
& tuyaux PVC pour mise en attente a 1.50 m du pied de
chute (PM piquage sur réseau repris au lot VRD)

RESEAU EAUX INDUSTRIELLES

SANS OBJET en attente de définition
DALLAGE & DALLE
HYPOTHESES D'ETUDES

Les dallages sont regis par 1a norme NF P 11-213 (DTU
13.3) de mars 2005: Dallages - Conception, calcul &
exécution.

CHARGES D'EXPLOITATION conformément & la norme, les charges
d'exploitation non précisées dans les DPM, seront définies
par défaut suivant 1'annexe B:

- Charge uniformément répartie (CUR):

. Entrepdt: 2.00 tonnes/m2

- Charge isolée statique:

. Valeur de Ta CUR minimum

. Pression de contact: 5 MPa
Rayonnages fixes: NON PREVUS
Rayonnages mobiles: NON PREVUS
Chariot élévateur a fourche: Charge maxi a la roue: 20
kN; Pression de contact: 5 MPa; Trafic: courant
- Camions "13 tonnes essieu": NON PREVUS

DPM: Documents particuliers du marché.

DALLAGE SUR TERRE PLEIN

Remblais intra muros
Réglage au sable

Dallage de 15 cm de béton C30/37 approvisionnement a la
toupie + TS ST15C, état de surface "lissé", finition 3.50
kg/m? de quartz naturel, sciage des joints +

remplissage initial
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DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
CODE DESIGNATION

2.5.2.4 PLUS VALUE sur dallage en ENTREPOT, pour charges
d'exploitation complémentaires:

CHARGES D'EXPLOITATION complémentaires:

- Rayonnages fixes "platine 225 cm?" (position figée des
charges par rapport aux joints calpinés a 50 cm des
platines:

. CUR sous racks 1.00 T/m?; 6.0 T sur platines; 80%
longue durée

- Chariot élévateur a fourche: 4.5 tonnes sur essieu
?gant; dession de contact: 60 kg/cm?; Trafic: intense

t=1.40)

2.5.2.5 Seuil de porte
2.5.2.6 PLUS VALUE pour facon de "batardeau" en passage de

porte et au droit des quais pour confinement des eaux
susceptibles d'étre polluées lors d'un sinistre

2.5.3 TRATITEMENT DES SOLS

2.5.3.1 SANS OBJET - en attente de définition

2.6 COUVERTURE

2.6.1 Les supports de couverture seront réalisés en bac acier,
nervure, épaisseur 75/100, finition en sous face galvanisé
en partie non visible, galvanisé laqué (ton blanc) en

partie visible. Ce type de tdle ne répond pas aux exigences
esthétiques d'un plafond.

Les produits d'isolation & les revétements d'étanchéité
bénéficeront d'un avis technique, conformément aux DTU.

Les panneaux d'isolation seront fixés mécaniquement sur les
bacs par vis et plaquettes (apparentes en sous-face).

Les bacs de couverture seront fixés mécaniquement sur
pannes sans insert métallique.

Réaction et résistance au feu du complexe de couverture:
Broof (t3) = pour un temps de passage du feu au travers de
la toiture supérieur a trente minutes (classe T30) + pour
une durée de la propagation du feu & la surface de la
toiture supérieure a trente minutes (indice 1)

2652 SECURITE COLLECTIVE

2.6.2.1 Tour échafaudée pour accés en couverture

2.6.2.2 Garde de corps
2.6.2.3 Filet
2.6.3 ETANCHEITE SUR BAC ACIER
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DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
DESIGNATION

F et pose d'un support acier, isolation par Taine de roche
ép 140 mm, étanchéité bicouche élastomére soudable
finition ardoisé noire ou membrane PVC, compris

ouvrages accessoires: relevé, contre bardage,

couronnement & DEP compris descentes d'eaux pluviales en
PVC compris culotte de dégorgement avec bouchon 3 visser &
protection métallique du pied de chute

Localisation: Entrepdt

Protection MO sur 5.00 m de largeur de part et d'autre du

DESENFUMAGE
HYPOTHESES D'ETUDES

%8 cellule de stockage (conformément aux arrétés
PE):
- 1 DENFC pour 250 m? de surface projetée
- distance d'implantation des DENFC par rapport au MSO =
7.00 m
- la SUT = 2% de la surface de chaque canton
- canton de désenfumage = 1600 m?; 60.00 m maxi de
longueur.
- amenée d'air frais = surface des exutoires du plus grand

canton cellule par cellute.
- Ht écran de cantonnement "par défaut"” conforme 1T246

EN CELLULE DE STOCKAGE

Deésenfumage & éclairage zénithal, comprenant:
- 15 lanterneaux R17 (section 3.00 x 2.00 m)
- 10 lanterneaux fixes (section 3.00 x 2.00 m)
- Commande de désenfumage
- 45.00 m d'écran de cantonnement

Pour mémoire la surface totale d'éclairage zénithal est de
5% de 1a superficie des cellules de stockage

BARDAGE
BARDAGE EN ENTREPQT

Sur ossature du charpentier, fourniture & pose d'un plateau
acier galvanisé laqué blanc + isolation par laine de roche
ép. 140 mm + profil d'acier galvanisé laqué RAL standard,
type COLOR PROFIL ou similaire pose VERTICAL

étanchéité par joint mousse + équerre
Bavette basse en acier prélaqué

Angle ou jonction en acier prélaqué
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2.9.2.3

2.10

DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
DESIGNATION

Encadrement des portes sectionales & portillons

Habillage du dépassement des MSO, en profil de bardage +
Tisse en AG

PORTE INDUSTRIELLE - EQUIPEMENT DE QUAIS &
SERRURERIE

PORTE INDUSTRIELLE & EQUIPEMENT DE QUAIS

Fourniture & pose de porte industrielle. comprenant:
- 3 portes sectionales de quai (dim 2.80 x 3.30 m) cis 1
section 3 hublots: ouverture manuelle par corde
- 1 porte sectionale d'accés de plain pied (dim 3.50 x
4.50 m); ouverture motorisée, commande BP "homme mort"

Chevétre pour porte sectionale 3.50 x 4.50 m
Chevétre pour porte sectionale 2.80 x 3.30 m

Fourniture & pose d'équipement de quais:

- 3 niveleurs encastrés électro-hydraulique (dimensions:
2.20 x 2.50 m) a lévre basculante (Lg 400 mm); capacité
de charge 6 tonnes

- 8 gés ?‘étanchéité a bache (dim 3.45 x 3.50 m, prof

.60 m
- 3 paires butoirs de quai + platine acier
- 3 paires de guide roue en tube acier galvanisé

SERRURERIE

Fourniture & pose des ouvrages de serrurerie,
comprenant :

- 2 portes coulissantes EI120 (dim 3.50 x 3.50 m) montées
sur rail incliné, déclenchement par fusible 70°C,
compris protection grillagée
2 BPIUP ET120 (en MSO)

4 BP1UP issue de secours, compris chevétre

1 BPIUP EI120 issue de secours (en panneau béton)

1 escalier de quai

- 18.00 m1 de garde corps type industriel en téte de voile
de rampe de quai

1 protection "4 points" (porte sectionale "accés de
plain pied")

4 protections "4 points" (porte CF en MSO)

i

Travaux de peinture sur menuiserie métallique non
galvanisé (BP, bornes ...)

Fourniture & pose des ouvrages de serrurerie pour
accés aux toitures, comprenant:
- 1 échelle pour enjamber Te dépassement de toiture (1.00
m) du MSO

FLUIDES & TECHNIQUES
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DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
CODE DESIGNATION

2.10.1 RESEAU INCENDIE ARME

2.10.1.1  L'installation de RIA permet une premiére
intervention d'urgence dans la Tutte contre 1'incendie en
attendant que les moyens plus puissants soient mis en
oeuvre.

HYPOTHESE D'ETUDES:

- Le réseau RIA sera alimenté par le réseau public de
distribution d'eau.

- Les débits & pressions "eau" 1ivrés par la société
concessionnaire garantiront les caractéristiques
suivantes (nombre de RIA DN33 pris en compte: 4) en
régime écoulement:

. Pression maximale de service: 0.7 MPa (7bars)

. Pression minimale au robinet d'arrét du RIA le plus
défavorisé*: 0.40 MPa (4bars)

. Débit minimal Q (tuyau déroulé et diffuseur "jet
droit"): 128 1/min

* Cette pression minimale permet d'obtenir + 2.5 bars au
robinet diffuseur du RIA le plus défavorisé avec 4 postes en
fonctionnement simuitané.

2.10.1.2 A partir des vannes "attente pour extension”, réalisation
d'un réseau aérien en tube acier galvanisé de section
appropriée compris raccord, colliers, vanne d'arrét.

2.10.1.3  F & pose d'un manométre de contrdle sur le poste RIA Te
plus défavorisé.
nombre: 1

2.10.1.4 F & pose de poste RIA DN33 30 ml comprenant tambour &
dérouTement latéral avec orienteur, robinet d'arrét,
tuyau semi rigide de 30 m/m, raccord, lance, robinet
diffuseur NF, c1é tricoise, support, plaque de
signalisation
Nombre: 6 (Rappel: pour &tre en conformité avec la régle R5
de T'APSAD "tout point de la surface des locaux doit pouvoir
étre couvert par au moins deux jets diffusés")

2.10.1.5 Mgtérie]s de rechange conforme a la norme NFS
62-201

2.10.1.6  Essais, mise en service, formation du personnel (en 1
seule demi journée), attestation R5 NON COMPRIS

certificat
2.10.2 EXTINCTEURS & AFFICHAGE

2.10.2.1  EXTINCTEURS & AFFICHAGES - SANS OBJET a la charge de
1'exploitant

2,10.3 CHAUFFAGE
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2.10.3.1

2.10.4

DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
DESIGNATION

CHAUFFAGE EN ENTREPOT - SANS OBJET en attente de
définition

ELECTRICITE

2.10.4.1

2.10.4.2

2.10.4.3

2.10.4.4

2.10.4.5

RESEAU TERRE, circuit de terre en fond de fouille
conforme a Ta norme NFC 15-100.

ALIMENTATION du TD "cellule de stockage" compris
protection retardé en TGBT existant

TABLEAU DIVISIONNAIRE implanté en cellule stockage, tableau
de type modulaire, avec plastrons & portes pleines
fermant & clé, réserve de place pour supporter le
doublement de 1'installation. comprenant:

- Interrupteur général a commande extérieur

- Jeu de barre

- Relais et voyant présence tension.

- Disjoncteur diff éclairage

- Disjoncteur diff PC

- Disjoncteur diff pour chaque alimentation force &
spécifique
Protections individuelles des départs
Bobine de déclenchement
Relais de télécommande
Organes de commande modulaire (télérupteur minuterie,
contacteur, interrupteur horaire ...)
- Accessoires de raccordement
-~ Borniers de raccordement

STOCKAGE, comprenant:

- 45.00 + 66.00 ml de chemin de cable

- Eclairage de 200 LUX (calpinage suivant plan de rack)
obtenus a partir d'armatures industrielles 400W et/ou
réglettes étanches 2x58W suivant les zones, commande en
4 zones
5+ 2 PC 2P+T 10/16A plexo

1 poste de travail, composé: 4 PC II+T 10/16A + 2 RJ45
(ATTENTION implantation & moins de 90.00 m de la salle
info - pas de sous répartiteur prévu)

1 alimentation coffret "porte sectionale"
3 alimentations “"niveleur de quai”
2 alimentations "porte CF"
5 blocs secours 60 Tms (pour repérage des IS)

1 bloc sécurité portatif

OPTION NON REPRISE DANS LE PRESENT DEVIS pour éclairage
d'ambiance en cellule stockage:
. 8 blocs phares 2000 Tms (éclairage d'ambiance en
stockage ST4)
Montant: 7335.00 euros HT

art 6 de 1'arrété du 14/11/2011: 1'éclairage d'ambiance ou
Page : 15 r~»¢_
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2.10.4.6

2.10.4.7

2.10.4.8

2.10.4.9

2.11
2.11.1
2.11.1.1

TOTAL

DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
DESIGNATION

antipanique doit étre réalisé dans chaque Tocal ou
1'effectif atteint 100 personnes ......

ECLAIRAGE EXTERIEUR, fourniture & pose:
- Eclairage "entrepdt", 5 projecteurs 400W HQITS fixés

sur facade.
- Eclairage aire de dépotage, 1 mat de 10 m avec couronne

équipé de 3 projecteurs 400W HQITS
- commande: interrupteur crépusculaire + horloge + marche

forcée

ALIMENTATION DIVERSES:
- alimentation portail

ALARME INCENDIE - Extension de la détection automatique
incendie installée en phase 1

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE - extension de la couverture
"protection foudre" installée en phase 1

TRAITEMENT DES SOLS DANS L'ATELIER EXISTANT
REVETEMENT EN PEINTURE A BASE D'EPOXY

PRESTATION NEGOCIEE LE 23/12/2014 REPRISE DANS LE
PRESENT DEVIS - Mise en oeuvre sur dallage existant
d'une peinture epoxy "dito existante" 1égérement
antidérapante pour sols a trafic léger & piéton
Surface: 27.00 x 17.00 m

BATIMENT TOUS CORPS D'ETATS
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DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
DESIGNATION

MISSIONS D'INGENIERIE

MISSION RELATIVE A L'ETUDE DE SOL

SANS OBJET

MISSION RELATIVE A LA DEMANDE D'EXPLOITATION
TYPE & NATURE DE LA MISSION

L"ingénieur environnemental est chargé par le Contractant
général d'une mission d'accompagnement et de

rédaction du dossier de demande d'autorisation
d'exploiter.

REDACTION DU DOSSIER

Le dossier sera réalisé conformément aux exigences
des livres V des parties législative et réglementaire
du code de 1'environnement.
- Outre 1'établissement du dossier final, 1'ingénieur en
charge du dossier organisera les différentes réunions
préparatoires et de concertation avec les différents
partenaires (DREAL, SDIS, MISE ....)
- Le dossier comprendra :

- Une présentation générale

- Une étude d'impact des installations sur leur
environnement
Un volet sanitaire
Une étude des dangers
Une notice d'hygiéne et de sécurité
Un résumé non technique du dossier
Un modéle de Tettre de demande en préfecture

MISSION RELATIVE A LA SECURITE & PROTECTION SANTE
TYPE & NATURE DE LA MISSION

La mission a pour objet d'assurer la coordination

en matiere de sécurité et de protection de l1a santé des
travailleurs, prévue par 1a loi n® 93-1418 du 31 décembre
1993 et définie par le décret n° 94-1159 du 26 décembre
1994, a fin de contribuer & prévenir les risques résultant
des interventions simultanées ou successives des entreprises
ou travailleurs indépendants.

La mission s'exerce en phase conception, étude et
élaboration du projet de 1'ouvrage et en phase réalisation
de 1'ouvrage.

Mission de Coordination Sécurité & Protection de la Santé
de NIVEAU 2

EN _PHASE CONCEPTION:
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3.4.1.2

DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
DESIGNATION
Elaboration du plan général de coordination (PGC) & du

dossier d'intervention ultérieures sur 1'ouvrage
(DIUO).

Ouverture du registre journal.
EN PHASE REALISATION:

Analyse & harmonisation des plans particuliers de sécurité
& protection santé (PPSPS).

Accueil des entreprises & élaboration des inspections
communes .

Intervention sur le site (1 intervention par quinzaine) &
tenue du registre journal.

C]ﬁture du dossier d'intervention ultérieure avec
transmission au Maftre d'ouvrage.

MISSION RELATIVE AU CONTROLE D'EXECUTION
TYPE & NATURE DE LA MISSION

La mission sera assurée par un bureau de contrdle,

on entend par bureau de contréle tout organisme ayant obtenu
1'agrément du Ministére de 1'Urbanisme et du logement dans
le cadre de 1a loi n°® 78.12 du 4 janvier 1978, relative 3 13
responsabilité et a 1'assurance dans le domaine de 1a
construction.

Cet agrément doit couvrir 1'intégralité du domaine concerné

par 1a loi.

MISSION LP: Les aléas techniques que le bureau de

contrdle a pour mission de contribuer

a prevenir au titre de la mission LP, sont ceux qui,
découlant d'un défaut dans 1'application des textes
techniques a caractéres réglementaires ou normatifs, sont
susceptibles de compromettre 1a solidité de la construction
achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipement
indissociables qui la constituent. La missions s'étend & 1a
solidité relative aux éléments d'équipement dissociables
(ceux qui peuvent étre retirés sans porter atteinte aux
ouvrages assurant les clos et le couvert (ex: les cloisons

La prévention des aléas qui ne compromettent pas Ta
résistance des ouvrages ou qui n'entrainent pas une
déformation préjudiciable & Teur destination, n'est pas
comprise dans la mission.
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DEVIS : TECH'OIL - MARCHE DE TRAVAUX
DESIGNATION

MISSION STI: Les aléas techniques que le bureau de
contrdle a pour mission de contribuer

a prevenir au titre de la mission STI, sont ceux qui,
genérateurs d'accidents corporels, découlent d'un

défaut dans 1'application des dispositions réglementaires
énumérées ci-apres, relative a la sécurité des personnes
dans les constructions achevées. La mission ne s'étend pas
a la sécurité des personnes pendant toute la durée des
travaux. Au titre de 1a mission STI. la solidité n'est pas
controlée et est réputée acquise.

MISSIONS COMPLEMENTAIRES - PV (recollement des PV d'essais
des installations techniques)

OUVRAGES SOUMIS AU CONTROLE TECHNIQUES

MISSION LP (intégre la mission L): Le contrdle porte

sur les ouvrages et éléments d'équipement énumérés ci-apreés

dans la mesure ol il1s font partie des marchés de travaux

communiqués au bureau de contrdle:

- Les ouvrages de réseaux divers et de voirie (3
1"exclusion des couches d'usure).

- Les ouvrages de fondations.

- Les ouvrages d'ossatures.

- Les ouvrages de clos et de couvert fixes ou mobiles.

- Pour les batiments, les éléments d'équipement
indissociablement 1iés aux ouvrages ci-dessus.

- Pour les batiments, les éléments d'équipement
dissociables qui peuvent étre retirés sans portés
atteinte aux ouvrages ci-dessus

MISSION STI: Le contrdle porte sur les ouvrages et

éléments d'équipement énumérés suivant dans Ta mesure o

11s_sont nommément cités dans les conditions particuliéres

de 1a convention:

- Les dispositions relatives & la protection contre les
risques d'incendie et de panique.

- Les installations électriques.

- Les installations de chauffages. ventillation,
conditionnement d'air.

- Les conduits de fumées.

- Les ascenseurs et les ascenseurs de charges.

- Les portails automatiques de garage.

- Les gardes corps et fenétres basses.

- Les nacelles suspendues.

- Ouvrants en élévation et facade.

- Parois transparentes ou transiucides.

- Issues des quais de chargement.

MISSIONS D’ INGENIERIE
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